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(a Megrendelé és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilén: "Fél"} kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekral szolé 2015. évi CXLIII torvény (,Kbt.”)
Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti,
kézvetlen ajdnlattételi elhifvassal inditott nyflt kozbeszerzési eljarast folytatott le a
.Harkany Onkormanyzati épiiletek feltijitasa” tirgyaban.

(B) A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kdvetSen az Eljarast
meginditd felhivasban és az egyéb jogszabélyokban rogzitett feltételeket is figyelembe véve a
Megrendeld 2018. majus 24. napjan eredményt hirdetett. A kizbeszerzési eI]aras ,,llI rész:

felhji

lakds kialakitiasa

és lett az eljérés nyertese.

inyi
" tekintetében Vallalkoz6 adta a Ieg]obb ar-értéki ajanlatot

(C) Szerz4dd Felek megallapitjak, hogy jelen Szerzddésben szabalyozzak egyiittmiikodésiiket és a
Felek jogait és kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerz6déses
jogviszonyara alkalmazanddk. A Felek kapcsolatuk {6 alapelveként deklaraljak, hogy
mindenkor a piaci tisztesség és a kdlcsonds egyiittmiikddés fokozott kovetelményei szerint

kivannak eljarni.

(D) A Szerzddés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a Felek az egyes
jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kitelezettségeket

teljesftik.

A
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2. SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési dokumentumai és a

Vallalkozé ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacié”) jelen
szerzddés szerves részét képezi.

2.2. Jelen szerzddés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatésagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilonosen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozé e
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés hatélyba lépése esetén a szerzédés fedezete a
+EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon Harkdanyban - a Harkany, Zrinyi u. 1. szim alatti épiiletek
feltjitisa - 5 lakas kialakitisa” tirgyu palyazathoz kapcsoléddan rendelkezésre all.

3. SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja a jelen szerzddés targyat képezd
munkak elvégzését, azaz a " IIl. rész: EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon Harkianyban - a
Harkany, Zrinyi u. 1. szam alatti épiiletek fehijitasa - 5 lakas kialakitasa” (a
tovabbiakban: "Létesitmény™) megvalésitasahoz sziikséges general-Kivitelezést.

3.2. Jelen szerz6désben meghatiarozott Létesitmény részletes miszaki tartalmat a
Megrendeld dltal biztositott tervdokumentacid, miszaki leirds, valamint az eljaras soran
kiadott kiegészité tajékoztatasok alapjan a Vallalkozd altal elkészitett, 2. szamu
mellékletet képezd drazott koltségvetés tartalmazza.

3.3. A Villalkozé kotelezettséget vallal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas minéségben és modon, a Kézbeszerzési eljaras
sordan kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelen és szerzédésszeriien (a tovabbiakban egylitt: “szerzddésszer(i") torténd
megvaldsitasara.

3.4. A Megrendel6 kitelezettséget vallal a Vallalkozd altal jelen szerzddésnek megfeleld
épitési beruhazas atvételére, és a vallalkozéi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

4, A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd tervdokumentaciot,
valamint a Megrendel6 altal atadott egyéb dokumentumokat igy kiilléndsen, de nem
kizdrdlagosan a tervet, a jogerds épitési engedélyt, mint szakvallalat sajat feleldsségére a
Kozbeszerzési eljaras soran, a kézbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban
foglalt tényeket, eldfrasokat megismerte, a megvaldsitasi lehetGségeket ellendrizte, az
esetleges hibdkat, hidnyokat, a tervdokumentaciétol valé eltérési igényeit a Megrendeld
iranyaba jelezte.

4.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a Létesitmény
szerzOdésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok atadasat a
Megrendel6tdl a Kézbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd
tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t6l megkapta,
azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A Vallalkozé kijelenti
tovabb3, hogy az &ltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tél a
valaszt megkapta, €s azt az ajanlattételi dokumentaciéban foglaltak szerint elfogadta.
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4.3. A jelen szerzddés 4. pontjdra tekintettel a Megrendel6 a tervdokumenticié és egyéb
dokumentumok hibdja miatt a Vallalkozdéval szemben nem tartozik felelGsséggel,
Villalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvalésitasat garantalja.

4.4, A Vallalkozo kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszineket megtekintette és azta
Létesitményt megvaldsitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a
beruhazas eredményeként létrehozott, atalakitott létesitmények és halézatok a
beruhazas eredményeképpen szerzddésszerii hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.5. A Felek kifejezetten megallapodnak, €s a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Létesitmény
épftésével érintett 1étesitmények vagy azok berendezései, teriilete vonatozasaban
semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A
Felek barmiféle, a jelen szerzfdésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést
kélcsdndsen kizarnak.

5. FELEK]OGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1. Szerzddéses kotelezettsége kdrében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1.1.a Létesitmény épitése soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évé
jogszabalyi és hatdsagi ({gy kiilonosen, de nem kizardlagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, koérnyezetvédelmi, biztonsigtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintéen a Projekt el6irdsokat maradéktalanul
betartja, és az altala igénybe vett kozremiikddékkel (alvallalkozdkkal)
maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartasibél eredd karokat a Véllalkozo a
Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
feleldsséget vallal;

5.1.2jelen szerzédés teljesitése soran felmeriilé kéltségeit (kiilondsen, de nem
kizarélagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégidk, az eredmény
elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditdsok) teljeskdriien sajit maga
eldlegezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.1.3.a Létesftmény épfitése sordn csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvanyokban
eldirt mindsitéssel rendelkezd, 1) anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technolégiakat hasznal fel. Ennek teljes{téséért a Vdllalkozé feltétlen és korlitlan
szavatossagot vallal;

5.1.4.ha a tervdokumentaciéban kiirt anyagokat - az iddben valé megrendelés igazolasa
mellett - a sziikséges hatdaridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld
elézetes, kifejezett, frasos hozzajarulasa utan idében beszerezhetd, azonos, vagy
magasabb miiszaki paraméterii és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiti. A
Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja
at. A Villalkozé ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.1.5.2 munkateriiletet sajat koltségén a Létesitmény épftése teljes id6tartamara
koriilkeriti, folyamatos 0&rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasarol gondoskodik. Ennek be nem tartdsabél eredé akar a
Megrendelénél, akar a Villalkozénal felmeriild kiarokat a Megrendel6re nem
harithatja at, az ebbdl eredé karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelGsséget
vallal;

5.1.6.a Létesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)
bekezdés szerinti tiblit elhelyezi;

5.1.7.a Létesitmény épitése soran keletkezé mindennemii hulladékot a munkateriiletrdl
sajat koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének

#13e,
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adminisztracidjat a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi eldirasok szerint
elvégzi. A bontast a Megrendelé Kkapcsolattartéjaval torténé elGzetes frasos
egyeztetés alapjan ugy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések
Ujrahasznositisa biztositva legyen. Ezeket elkiilonftetten kell tarolni, és jegyzékényv
szerint at kell adni a Megrendeld képviselGjének. Ezek be nem tartasibdl eredd
karokat a Vallalkozé a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé
feltétlen és korlatlan feleldsséget véllal;

5.1.8.az eltakardsra keriild6 munkdkrél a mdszaki ellendrt el6zetesen, beépités eldtt
legaldbb harom (3) munkanappal értesiti;

5.1.9.a Megrendelét minden olyan kdriilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kell iddre valé elvégzését veszélyezteti,
vagy gitolja; értve ezen a kiilonb6z6 hatdsagi eldirasok, szabvanyok szerzdédés
teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az értesftés elmulasztasiboél eredé karért
a Villalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal;

5.1.10. a Létesitmény épitése befejeztével legalabb a munkateriiletet atvételkor régzitett
allapotnak megfelel6en helyreallitja, {gy kiilondsen, de nem kizarélagosan elvégzi az
utak, parkok, parkolok, novényzet rekonstrukcidjat;

5.1.11. aLétesitmény épitése teljesitése soran felmeriild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére
nem lathatd, igy a Kézbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciotol
vald eltérési igény(eke)t a Megrendelé kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendrének
egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

5.1.12. a Létesitmény épitése soran jelen szerzédés szerint épitési naplot vezet;

5.1.13. a Létesitmény épitése sordn végzett munkak ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil
biztositja;

5.1.14. a Létesitmény helyszini Kivitelezési munkai végzéséhez és a hasznalatbavételi
engedélyhez kozvetleniil sziikséges hatdsagi, szakhatdsagi, kézmiiszolgaltatoi és
egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos kéltségeket viseli, és a Megrendeld
kérésére az egyeztetett (megallapodott) idopontig rendelkezésére bocsatja. Ennek
elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani
és az atvételt megtagadni;

5.1.15. A Vallalkozé feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése sordn bekovetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a kiresemény kévetkeztében a Létesitmény épitésével érintett
létesitmények vagy azok berendezései, teriilete - ideértve a telekhatarokon kiviil esd
létesitményeket is — tekintetében felmeriilld kirokat a Megrendeld részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkozé kartéritési feleldssége attdl fiiggetleniil
fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez
igénybe vett kdzremiikdddje (alvallalkozdéja) felelés. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendelé jogosult szerzddésellenes teljesitést megdllapitani és az atvételt
megtagadni;

5.1.16. A Villalkozé feltétlen és korlatlan felelGsséget vallal arra, hogy amennyiben - az
érdekkorében felmeriilé - a Létesftmény épitésével kapcsolatos karesemény miatt
harmadik személy a Megrendel§vel szemben kértéritési vagy barmilyen mas igényt
tamaszt, (igy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény alél maradéktalanul mentesfti,
kartalanitia a Megrendelét. Ennek elmaradisa esetén a Megrendeld jogosult
szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.
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5.1.17. Az épitési munkak kivitelezési kériilményeire vonatkozd (épitési hatdsag,
szakhatdsagok, kézmiiszolgaltatdk) altal elGirt kovetelményeket a Vallalkozé kételes
megfeleléen teljesiteni, ennek ellenértéke a villalkozéi dijban benne foglaltatik. A
Villalkozo koteles a haszndlatbavételi eljaras soran kozremikddni, a szakhatdsagi
észrevételeknek megfelel6 intézkedéseket sajat koltségére megtenni, - amennyiben

szilkséges - a valtozasokat a megvaldsitisi tervdokumenticion Atvezetni.
Megrendeld a létesitményt csak hianypétlas nélkiil, {izemeltethet§ llapotban veszi
at.

5.2, Szerzodéses kotelezettsége kérében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.2.1jelen szerzodés hatalybalépését kovetd legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
biztositia a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet atadisa-atvételét és
megfeleldségét allapot felvételi jegyz6kdnyvben régzitik, és aldirasukkal igazoljdk. A
jegyzokonyvet a Felek jelen szerzddéshez csatoljdk. A  munkateriilet
megfeleldségének jegyzOkényvben torténd rogzitése utin a Vallalkozé a
munkateriiletre vonatkozéan kifogast nem emelhet, azt szerzddésszegése
hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

5.2.2.Megrendeld az 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (4) bekezdés alapjin az
épitésfeliigyeleti hatésagnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal elébb
bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet atadas-atvétel idépontjaban kezdheté
legyen.

5.2.3.a Vallalkozé a Létesitmény épitése soran felmeriilé tervdokumenticiétél valé
eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbfralja;

5.2.4.A Megrendel6 kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre, valamint a tervez§ Gtjan a
munkat és a felhasznaldsra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
naponta legalabb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén beépités
el6tt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozé irasbeli értesftésétdl szamitott
két (2) munkanapon belill kiételes az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiill a
Villalkozo a felel6sség ald), ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelden végezte el;

5.2.5.A Létesitmény megvalositdiséhoz és az épités eredményeként létrehozott
létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatdhoz sziikséges Gsszes hatdsagi engedélyt
(igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az épitési engedélyt, hasznilatba vételi
engedélyt és az épftett szerkezeteket, miitargyakat jelenlegi funkcidjianak
megvaltoztatasara vonatkozd engedélyt) a Villalkozé a&ltal a Megrendeld
rendelkezésére bocsatott engedély alapjan a Megrendeld koteles sajat koltségén
beszerezni. A hasznalathoz valamint az lizemeltetéshez kapcsolddd engedélyekkel
kapcsolatosan felmeriilt dsszes koltséget a Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. A Létesftményt a tervdokumenticiéban meghatarozott teriileten kell megvaldsitani.
6.2. A szerzddés teljesitésének hatarideje:

a szerzddés szdmitott: 150 nap.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

Szerzddésszeri a teljesftés, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarnapon

megkezdddik és eredményesen zarul.
H %
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7. VALLALKOZOI Di)

7.1. A Felek jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat Allapitanak meg.

7.2. A Felek vallalkozdi dijat az alabbiak szerint hatarozzak meg:

Villalkozé AFA nélkiil szamitott Egyosszeg Ajanlati Ara:

netto: 28.210.000,- Ft + AFA, azaz huszonnyolcmillié-kettdszaztizezer forint plusz
altalanos forgalmi adé
Afa: 7.616.700,- Ft

Brutté:  35.826.700,- Ft,

7.3. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges vallalkozéi dijat hataroz meg,
amelyet a szerz8déskotéshez és a vallalkozéi dij meghatarozasahoz sziikséges
valamennyi informécié tény és koériilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében allapitott meg.

A vallalkozdi dij magaban foglalja Vallalkozénak a jelen szerzddés targyat képezd épitési
beruhazassal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznat is.

A Vallalkozé a véllalkozdi dijért mindazokat az épitési munkakat és szolgaltatisokat
kételes nyijtani, amelyek a szerz6désszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerd hasznalathoz
szitkségesek.

8. VALLALKOZOI Di] KIFIZETESE

8.1. Véllalkozdé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozdsi dij elszamolasa és
folyésitisa soran kotve van a 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendeletben meghatarozott
szabalyokhoz.

8.2. Villalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a véllalkozasi dij 20 %-anak megfeleld
bsszeg eldlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevd kéri az eldleg
kifizetését, igy azt ajanlatkérd legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil kifizeti. Az el6leg 6sszege az I. és II. részszamla dsszegébdl aranyosan (10-10
%] keriil levonasra.

8.3. Megrendeld a szerz6dés szerinti vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjan, illetve a Kbt. 135. § alapjan, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletben meghatarozott feltételek szerint teljesiti.

8.4. Esedékesség: Vallalkozé 1 db elSlegszamlat, 3 db részszamlat és 1 db végszamlat nyjthat
be a teljesités soran. A szamlazas és kifizetés a teljes{téssel aranyos, a részszamlakat a
szerzdeés értékének 25%, 50% és 75%-ot elérd teljesitésnél, a végszamlat a 100 %-ot
elérd teljesitésnél, sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras (teljesitésigazolas) lezarasat
kdvetden nyiijthatja be a Vallalkozé.

A részszamla kibocsatasanak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvaldsitasardl szolo,
Megrendelé részérdl eljaré miiszaki ellendr altal kidllitott miiszaki igazolas.

Véllalkozé a végszdmlat a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kévetSen nyujthat be, a végszamia sziikséges melléklete a sikeres atadas-atvételi
jegyz6kényv, Az atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasanak feltétele a rendeltetésszeri
haszndlatra alkalmas médon és szerz8dés szerinti megvalésitas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
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8.6. A Villalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
vallaldsara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kitelezettség vallalasért a Megrendel6
nem tartozik helytallni.

9, ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozo teljesitésében csak az ajanlathban megjeldlt alvallalkozé, és a Vallalkozo altal
megjelolt feladatok kivitelezésére bevonasra keriilé alvallalkozé miikodhet kozre. Ha a
szerz8déskotést kévetden - a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kévetkeztében -
bedllott lényeges koérillmény miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a Megrendel$ irasban mas megjelélt szervezet
(személy) kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési eljarasban
az alvallalkozékra meghatarozott kivetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Kiildnleges kériilmények kozott keletkezett tobbletkdltségek felszamitdsara kizarélag
jelen szerzddés - a Ptk. ill. Kbt-ben régzitettek szerint - {rasbeli mddositasa alapjan
keriilhet sor.

11. TEL)ESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Létesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet atadasanak a napja.

A Villalkozoé a Létesitmény készre jelentését megeldzden - a Megrendelé altal
meghatarozott kérben - kételes sajat koltségen legalabb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendeld kapcsolattartéja altal kijelolt kezelOszemélyzetet az
iizemeltetésre betanitani. A prébaiizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilon
jegyzokonyvben rogzitik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni
egymassal. A Felek az &tadas-atvételrdl jegyzdkonyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat. A
Megrendeld jogosult a jegyzOkonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére - a
Viallalkozdval egyeztetett - hataridét szabni.

11.2. A Megrendeld nem szerzddésszeril teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

11.3. A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

1.1.1. a Vallalkozé a Létesitményt szerzddésszerlien teljesiti, az épiileteket,
épiiletrészeket, halézatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett
létesitményeket jelen szerzddésben foglaltak szerint, szerzddésszerf, {izemkész
allapotban atadja és

1.1.2. a Megrendeld azokat jelen szerzddésben foglaltaknak megfelelden atveszi és

1.1.3. a Vallalkozb a Beruhazast érintéen a Megrendeldt terheld, a Projekt keretében
eldirt tdjékoztatasi kotelezettségeknek eleget tett, tovabba

1.14. a Vallalkozé a hulladékkezelésrdl jelen szerzédés 5.1.7. pontja szerint

gondoskodott és
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1.1.5. a Villalkozé a munkateriilet atvétele elGtti allapotnak megfelel6 helyreallitasarol
jelen szerzddés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

1.1.6. aVallalkoz6 a Megrendel6 részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciét.

11.4. Az idtadés-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd
vissza,

11.5. Az dtadas-atvételi eljarast akar egyes résziitemekre, akar a teljes Létesitmény atvételére
vonatkozik kizarolag csak Villalkoz6 irasbeli nyilatkozatat kovetéen lehet megkezdeni,
mellyel Villalkozé teljesitését készre jelenti. Az atadas-atvételi eljarasrdl Felek
jegyzdkonyvet kdateles felvenni, mely tartalmazza résztvevdket, nyilatkozataikat és az
atadds-atvétel id6pontjat.

11.6. Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §
(3) bekezdés p) pont, illetve a 32, § (7) bekezdése szerinti miszaki igazolas kiadasa utan)
kévetd 3 munkanapon kiadja az un. ,Teljesitésigazolast”, melyben fel van tiintetve a
sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A miiszaki igazolds kiaddséra jogosult épitési miszaki ellenér: HOBOR-Konstrukt Bt.
(7634 Pécs, Galagonya diil6 3., Borsd Istvan miszaki ellenér; Nyt. szam: ME-E-1-02-
50195)

11.8. A sikeres miiszaki dtadas-atvételt kivetGen a Vallalkozd kotelezettsége a hasznalatba
vételi engedélyhez szlikséges eljarasok lefolytatasa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében val6 kézremikodés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé

1.1.7. Az épitési munkateriilet Atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplot és
abban a 191/2009. (IX. 15)) Korm. rendelet 5. § (4} bekezdés szerinti dtadas-
atvételt - az idGpont, a tevékenység és a munkateriilet megjeldlésével - rogziteni
kell.

1.1.8. Az épitési napléra és elektronikus épitési napléra vonatkozé szabalyokat a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

1.1.9. A Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megdllapitisok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a napléban megnevezett személyek
jogosultak.

1.1.10. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
kériilményt, kifogast, és utasitist az épitési napléban kitelesek egymassal kdzolni.
A Megrendelé utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére utjan
elsGsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

1.1.11. A tervezd naplébejegyzései a MegrendelG kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

1.1.12. A Megrendelé kapcsolattartdja koteles az épitési naplét legalabb nyolc (8) naponta
ellendrizni, illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.

1.1.13. A Vallalkozé a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a
napléban koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek
kizardlag az épitési naploban valaszolhatnak.
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1.1.14. A naplét az épitési munka befejezését kivetden le kell zarni, a zardbejegyzést a
Felek kapcsolattartdi aldirjak.

12.2. Koordinacids targyalas

1.1.15. A szerzddésszeril teljesités érdekében egyiittmiikodési kitelezettségiik kdrében a
Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacids targyalast tartanak.

1.1.16. Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél koordinacids
lehetfséget biztosit. A Felek a koordindcids targyalast a Megrendeld
kapcsolattartéja altal meghatarozott helyen, a Felek dltal irasban el6re egyeztetett
idépontban tartjak meg, amely idépont nem lehet késébbi, mint a kezdeményezés
hatdlyossa valasat kdvetd két (2) munkanap.

1.1.17. A koordinacids targyalasrél a Megrendeld jegyzdkdnyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példiny a
Megrendelét, egy (1) példany a Villalkozét illeti.

12.3. Tovabbi kapcsolattartis: Megrendeld altal a munkaterillet atadasakor megjelslt
miszaki ellenér.

1.1.18. Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési napléban, a koordinicids
targyalasrol keésziilt jegyz6konyvben vagy egyéb, jelen szerz8dés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik, irasba foglalandé és telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél itjan elkiildendé.

1.1.19. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megdllapodassal dsszefiiggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikacid céljara a kévetkezd cimek és fax
szamok szolgalnak:

1.1.19.1.  haa Vallalkozé a cimzett: Barkanyi Zsolt ligyvezetd
tel:  20/999-6088
E-mail: zsbarkanyi@gmail.com

1.1.19.2. haa Megrendel6 a cimzett: Baksai Endre Tamaés polgarmester
fax: 36 72480518
E-mail: jegyzo@harkany.hu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cfme vagy fax szama megvaltozna, az adott
Fél a valtozas varhaté bekovetkezése el6tt legalabb két (2) munkanappal koteles
err6l a masik Felet értesiteni.

12.4. A kapcsolattartasra kijelolt személyek Kkotelesek a teljesitést akadalyozé
koriilményekrdl haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a
sziikséges intézkedést. Személyiikben torténé valtozasrdl a Felek kotelesek egymast egy
(1) napon beliil frasban értesiteni.

12.5. Vallalkozé ajanlatban megjeldlt felelés miiszaki vezetdje: Lenkovics Tamds, szakmai
gyakorlata: 39 hénap.

13. TOBBLETMUNKA

Villalkoz6 kételes elvégezni a felmeriild tébbletmunkdkat. A t6bbletmunka ellenértéke kiilén
nem szamolhato el tekintettel arra, hogy a villalkozéi dijat Vallalkoz6 az esetlegesen felmertiils
tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el /

Ptk. 6:245.§ (1) /.
ﬂ f}\t..___——-—.
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14. POTMUNKA

Pétmunka elszdmoladséra kizarélag a Megrendeld altal igazolt és {rasos megrendelése alapjan
a Kbt. és vonatkoz6 szabélyok szerinti esetekben és eljaras alapjan keriilhet sor, az esetlegesen
megrendelésre keriild pétmunkak az ajanlati arszinten valosulhatnak meg.

15, A SZERZODEST B1ZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghilsulasi kdtbér

1.1.20. A Villalkozd késedelmes teljesitése esetére - akar rész-, akar véghataridére
vonatkozik - késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendel6nek. A késedelmi
kitbér mértéke 150.000 Ft / nap. (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kétbér
maximuma 30 napi tétel, azaz max. 4.500.000 Ft. A kotbér érvényesitése a
vallalkozdi dijba térténé beszdmitassal torténik. A Megrendeld a
teljesftésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idStartamat
Amennyiben a kotbér a vallalkozdéi dfjba torténd beszamitissal nem
érvényesithetd, a Vallalkozé a kotbért a Megrendeld frasbeli felszélitisara és
cégszerien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld
jelen szerzdédés szerinti bankszamlajara val6 atutalassal koteles rendezni.

1.1.21. Amennyiben a Vallalkozé a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladé idétartamot késik, a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani.

1.1.22. A Vallalkozé meghitisulis esetén az ,Egydsszegli Ajanlati Ar” 20 (hisz)
szazalékinak megfeleld Osszegli meghitsulasi kotbért koteles fizetni a
Megrendeldnek. A kotbér érvényesitése a vallalkoz6i dijba torténd beszamitassal
térténik. A Megrendeld a teljesitésigazoldsba koteles rogziteni a késedelem tényét
és idétartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozoéi dijba torténdé beszamitassal
nem érvényesithetd, a Véllalkozo a kitbért a Megrendeld {rasbeli felszélitasara és
cégszer(ien kidllitott és aldirt szimla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendelé
jelen szerzédés szerinti bankszamlajara valo atutaldssal kételes rendezni.

16. JOTALLAS:

16.1. Villalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes kor(i jotallas idStartama: a miiszaki atadas-atvételtsl szamitott 60
hénap.

L

16.2. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tirolas, szandékos rongélds, vagy er0szakos behatas,
elemi kir miatt kévetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi
kotelezettséget megsziintetd magatartas iranyult.

16.3. A Villalkozd koteles a Megrendelé részérSl frasban bejelentett garancialis
meghibasodasokat, a bejelentést kévetd hirom (3) munkanapon belill a Megrendelé
kapcsolattartdjanak jelenlétében feliilvizsgdlni, a Megrendel6 jogos igényei alapjan a
javitasi munkdkat, a feliilvizsgalatot kdvetd o6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és a
kélcstndsen megallapodott hataridére befejezni.
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16.4. Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétSl szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6
jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Villalkozé kockazatara és
koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogit a
Vallalkozoval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett
javitas dijat Vallalkozé nem vitathatja, azt kiteles Megrendel$ részére az errél szélé
értesités kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibdsodasokat (rasban az aldbbi cimen kell bejelenteni:

Név: Barkanyi Zsolt iigyvezetd
fax: 20/999-6088
E-mail: zsbarkanvi@gmail.com

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kareset Igekﬁvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb iddén beliil a
karokozo, Uzemeltetd és a Viallalkozo jelenlétében jegyzékinyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzdkonyv atvételét kévetd 24 6ran beliil
{munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzékdnyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. Vallalkozdnak a kdresemény kivizsgilasihoz a késébbiekben joga van.

17.4. A Vallalkozd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan feleldsségbiztositast kiteles kotni, vagy a meglévé feleldsség biztositasat jelen
beruhazasra is kiterjeszteni. A biztositas nagysaganak el kell érnie dologi kar és személyi
kirok esetében is a 20 M Ft/kdr, 50 M Ft/év kartéritési hatart. A Vallalkozd jelen
szerzGdés hatalyba lépésével egyidejlileg a Megrendelé rendelkezésére bocsitja
felelGsségbiztositasi szerz6dése, vagy kétvénye masolatat (3. szdmi melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1. Jelen szerzédés a Felek altal torténd alairas napjan tovabbi jogcselekmény nélkiil 1ép
hatalyba.

18.2. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisarél
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban (gazdasagi tarsasagban) kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
b) a Vallalkozék kozvetetten vagy koézvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
E pont szerinti felmondas esetén a Megrendeld a szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

7):‘.\
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18.3. Megrendeld eldirja, hogy Véllalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével
Gsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek az 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpont
szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Véllalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamdra
megismerhet8vé teszi és az el6z6 pont szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdét haladéktalanul
értesiti.

19, A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzddést a Felek kizardlag a Kbt-ben meghatarozott esetekben médosithatjak. Nem
mindsill a jelen szerzdédés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszidmlaszamaban, a
kapcsolattarték adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek koételesek haladéktalanul
frasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrél.

20. KOLTSEGEK

Jelen szerz6dés elkészitésével, valamint jelen szerzédésben foglalt mas jogiigyletekkel,
cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat kiltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

A Szerzddés és annak rendelkezései értelmében késziilt barmely okirat, egyiittesen alkotjak a
Felek kozott az e targyban létrejott teljes Szerzédést, mely felviltja a Felek minden korabbi
irasbeli és szdbeli megallapodasat, megegyezését, tirgyalasat vagy barmely megbeszélését. A
SzerzGdésbe foglalt mellékletek a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljaras teljes dokumenticiéja, amely fizikailag
nem keriil csatolasra, azonban Felek szamdra ismert azok tartalma
2. sz. melléklet: Jovahagyott pénziigyi-miiszaki itemterv, drazott koltségvetés
3. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény
Jelen szerz6dés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példany a Megrendeldt, 2
példany a Villalkoz6t illeti.

A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében
a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. torvény és a Polgari Térvénykdnyvrdl szol6 2013. évi
V. térvény rendelkezései az iranyaddk.

A Felek képviseldi jelen szerz8dést dtolvasis utén, mint a Felek ligyleti akaratival mindenben
megegyez5t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak. Alairoik kijelentik,
hogy a szerz8dés alifrdsara jogosultak és a szerzddés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre
nincs sziikség.

Kelt: Harkany, 2018. majus 31.
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